



Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
34-220 Maków Podhalański, ul. 3 Maja 40a TEL. 33 877 16 28 FAX 33 877 00 45

Jednostka Realizująca Projekt

PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-KANALIZACYJNE „EKO-SKAWA” sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podh.

tel. 033 877 16 28, fax 033 877 00 45  
NIP 552-166-57-79, REGON 120570492

KRS 0000292335

Nasz Znak: ES-JRP-ZP-1/2011/9/P

## DO WYKONAWCÓW

Data: 2011-03-23

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla kontraktu „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim” ES-JRP-ZP-1/2011.

### INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSZNIJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwane dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim, ul. 3 Maja 40a, zawiadamia, że w postępowaniu na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla kontraktu „Wymiana odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim”:

- Wybrano najkorzystniejszą ofertę dostawcy: ConneR Projektowanie i Usługi Techniczne mgr inż. Grzegorz Furmański ul. Wałowa 34 33-100 Tarnów z najniższą ceną brutto 59.040,00 PLN, w tym VAT 11.040,00 PLN ,która uzyskała 100 pkt.(najniższa cena).
- Złożono 5 ofert, które uzyskały następującą punktację:

Numer ofert	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena netto w PLN	Cena brutto w PLN	Punkty
1	Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Miroslaw Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j.  Ul. płk. Stanisława Dąbka 8 30-732 Kraków	48 700,00	59 901,00	99
2	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice	116 830,00	143 700,90	41
3	PRO-EKO-BUD Sp. z o.o. ul. Balicka 100 30-149 Kraków	70 000,00	86 100,00	69
4	F.U. „AQUEDUKT” W. Adamska – G. Marszałek Usługi Projektowe i Nadzór, ul. Nowy Świat 4a 32-020 Wieliczka	38 500,00	47 355,00	- Wykonawca wykluczony Oferta wykonawcy odrzucona
5	ConneR Projektowanie i Usługi Techniczne mgr inż. Grzegorz Furmański ul. Wałowa 34 33-100 Tarnów	48 000,00	59 040,00	100



3. Wykluczono wykonawcę:

F.U. „AQUEDUKT” W. Adamska – G. Marszałek Usługi Projektowe i Nadzór, ul. Nowy Świat 4a 32-020 Wieliczka

**Uzasadnienie:**

Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Jednym z dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania był dokument określony w SIWZ – IDW pkt 10.2 d:

„aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert”.

Znajdujące się w ofercie zaświadczenie wystawione przez właściwy oddział ZUS datowane na 25.01.2011 r. zostało uznane jako niewystarczające ponieważ zostało wystawione dla spółki cywilnej a nie dla wspólników.

Tymczasem w przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a za taką uważa się ofertę składaną przez spółkę cywilną, wymagane są oddzielne zaświadczenia dla każdego z nich i o takie wystąpił Zamawiający w piśmie nr ES-JRP-ZP-1/2011/8/P z dnia 14.03.2011 r.

Zamawiający wystąpił zatem z wnioskiem o uzupełnienie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; dla każdego z wykonawców (wspólników spółki cywilnej).

W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wykonawca złożył pismo wyjaśniające, dołączając do niego potwierdzone „za zgodność” dwa oddzielne pisma z ZUS skierowane do Pani Wandy Adamskiej i Grażyny Marszałek tj. wspólników spółki cywilnej.

W piśmie znak: 180300/411/II-769/11/RS/6831005380 z dnia 16.03.2011 r. ZUS informuje, że na koncie rozliczeniowym Pani Wandy Adamskiej za okres: „01/1999r. – 04/2000r. oraz 01/2009r. – 02/2011r. nie figurują zaległości”. Analogicznie w piśmie znak: 180300/411/II-767/11/RS/8721297767 z dnia 16.03.2011 r. ZUS informuje, że na koncie rozliczeniowym Pani Grażyny Marszałek za okres: „07/1999r. – 04/2000r. oraz 01/2009r. – 02/2011r. nie figurują zaległości”.

**Po analizie złożonych dokumentów Zamawiający uznał, że nie potwierdzają braku podstaw do wykluczenia z postępowania.**

**Uzasadnienie:**

Dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu powinien być wystawiony, zgodnie z zapisami SIWZ oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy PZP, **nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**



Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
34-220 Maków Podhalański, ul. 3 Maja 40a TEL 33 877 16 28 FAX 33 877 00 45  
Jednostka Realizująca Projekt  
„System wodno – kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański”  
TEL. /FAX 33 877 39 82

Złożone pisma, jeżeli je traktować jako zaświadczenia, choć nie są na specjalnym blankiecie ZUS posiadającym zabezpieczenia w formie 2-literowego numeru serii i 7-cyfrowego numeru, wystawione są z datą 16 marca 2011 czyli **po upływie terminu składania ofert**.

Ponadto ich treść, nie informuje, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, ale że na „koncie rozliczeniowym” za podane w piśmie okresy nie figurują zaległości. Pisma te informują o braku zaległości w opłacaniu składek za dany okres, ale nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu polegające na braku zaległości „**nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert**”.

Przykładowo bowiem z pisma znak: 180300/411/II-769/11/RS/6831005380 z dnia 16.03.2011 r. wynika, że na koncie rozliczeniowym Pani Wandy Adamskiej za okres: „01/1999r. – 04/2000r. oraz 01/2009r. – 02/2011r. nie figurują zaległości”. Abstrahując, że w treści pisma pominięty jest okres od 05/2000r.-12/2008r., to pismo informuje jedynie o braku zaległości za wskazane okresy **w dniu wystawienia pisma przez ZUS** czyli na dzień 16 marca 2011 r.

Składki za dany miesiąc opłaca się do 10 (15) dnia miesiąca następnego. Brak wpłaty, bez uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu odpowiedniej decyzji jest zaległością.

Wystawienie informacji w dniu 16 marca 2011r. o braku zaległości za np. okres I/2011r. świadczy, że nie ma jej w dniu wystawienia pisma czyli 16 marca 2011 r. a nie w okresie trzech miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Odrzucono ofertę wykonawcy:

F.U. „AQUEDUKT” W. Adamska – G. Marszałek Usługi Projektowe i Nadzór, ul. Nowy Świat 4a 32-020 Wieliczka

**Uzasadnienie:**

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi że, oferta wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega odrzuceniu. Podstawa wykluczenia ; w uzasadnieniu powyżej.

5. Zgodnie z art. 94 ust 1, pkt 2 umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Proszę o potwierdzenie faksem na nr 33 877 39 82 otrzymanie niniejszego pisma.

Prezes Zarządu  
inż. *Marek Guzik*

Wiceprezes Zarządu  
ds. Technicznych  
*Marek Bartyzel*  
mgr inż. Marek Bartyzel

Otrzymują:

1. Pracownia Inżynierska KLOTODA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. j., Ul. płk. Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
2. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice
3. F.U. „AQUEDUKT” W. Adamska – G. Marszałek Usługi Projektowe i Nadzór, ul. Nowy Świat 4a 32-020 Wieliczka
4. ConneR Projektowanie i Usługi Techniczne mgr inż. Grzegorz Furmański ul. Wałowa 34 33-100 Tarnów
5. PRO-EKO-BUD Sp. z o.o. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków